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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 20 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

BB FÖRARBETEN 

BBB.15 Föroreningar 

Provtagning av asfalt har utförts med avseende på PAH:er och stenkolstjära. Halter av 
PAH och stenkolstjära är uppmätta. Se vidare ... 

BBB.17 Utförda inventeringar av skaderisker 

En riskanalys har genomförts vari det framgår erforderliga restriktioner vad gäller 
sprängnings-, schakt- och packningsarbeten mm. Utförda inventeringar och skaderisker 
redovisas i dokument xxx. 

BBC.113 Vibrationsmätning m m 

Entreprenören ska utföra mätningar och dokumentera vibrationer enligt anvisningar i 
dokument xxx. 

Vid risk för skadliga vibrationer eller dylikt för anläggningar och byggnader inom och 
invid arbetsområdet ska entreprenören anpassa sin arbetsmetod så att skaderisken 
elimineras. Entreprenören ska säkerställa detta genom att sätta upp vibrationsmätare. 

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M 
M 

BCB.15 Tillfällig avledning av dagvatten 

Entreprenören svarar för alla tillfälliga anordningar, omkopplingar, förbiledningar, över- 
och länspumpningar mm som erfordras för ytavvattning och dränering. 
Dämning får ej ske så att risk för översvämning föreligger. 
Vatten ska avledas för att förhindra vattensamlingar inom arbetsområdet samt erosion, 
upptryckning och uppluckring i schakter. 
Avledning av vatten ska utföras på ett sådant sätt att nedsmutsning eller skador ej 
uppstår på omgivande mark eller ledningar. 
Sedimenteringsmöjligheter ska finnas före utsläpp i dagvattenledning eller vattendrag. 

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel 

BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark 

Läget av befintliga ledningar inklusive anordningar med mera på ledning som berörs av 
tillfälliga åtgärder framgår av xxx. 
Markeringar på ritning avseende rörledningar anger endast ungefärlig plansträckning. 
Tolerans +/- 1 m räknas från respektive lednings centrumlinje. 

De tillfälliga åtgärder som kan behöva vidtas är friläggning, uppallning och upphängning. 

Brandposter och avstängningsanordningar som inte får blockeras framgår av ritning xxx. 

Adress, telefon och kontaktman för ledningsägare framgår av AFA.15. 

BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark 

Läget av befintliga kablar inklusive anordningar med mera på kabel som berörs av tillfälliga 

åtgärder framgår av ritning xxx. 
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Markeringar på ritning avseende el och teleledningar anger endast ungefärlig plansträckning och 
inte antalet ledningar eller kablar. Tolerans +/- 1 m räknas från respektive lednings eller 
kabelstråks centrumlinje. 

De tillfälliga åtgärder som kan behöva vidtas är friläggning, uppallning, upphängning 
samt mindre flyttning i höjd och sidled. 

Adress, telefon och kontaktman för ledningsägare framgår av AFA.15. 

BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, gränsmarkering m m 

BCB.412 Skyddsinhägnad av träd 

Följande träd ska skyddas: art/individ och ev storlek vars läge framgår av ritning xx. 

Skydd ska utformas på följande : Träd hägnas in 2-4 m utanför droppzonen (kronans 
utbredning). Hägnaden skall vara stabil och tåla mindre påkörningar samt hindra 
maskiner och upplag från att skada trädets krona och rotzon. 

Typ av material: Hängnaden ska bestå av minst 1 stolpe 100x100 mm i vardera hörnet 
med höjden 2,5 m över mark hopsatta med horisontella reglar 22x95 mm på h=0,5, 
h=1,2 m och h=2,5 m. 

Alternativt: Skydd ska utformas med hägnad 2 m utanför det skyddsvärda området med 
TROAX-stängsel eller likvärdigt. 

Konstruktionen ska monteras och fästas i betongfundament alt slås ned i marken. 

BCB.414 Skyddsinhägnad av arbetsområde 

Skyddsinhägnad av med byggstängsel h=2,0 m. 

Stängselsektioner ska vara sammankopplade och monteras på fot. Skydd ska utföras med 
TROAX-stängsel eller likvärdigt.  

Skydd ska placeras enligt ritning xx 

BCB.42 Avspärrning av markyta 

Följande ska skyddas xxx. Område som ska avspärras framgår av ritning xx 

Skydd ska utformas med sammanlänkat byggstaket. 

Inom de avspärrade ytorna får ingen körning av motorredskap ske, området får inte 
användas för upplag. 

BCB.43 Inbrädning av träd, påkörningsskydd 

Följande träd ska skyddas: art/individ och ev storlek vars läge framgår av ritning xx. 

Med ändring av i AMA angivet ska följande konstruktion utföras. 

Inbrädning av stammen ska utföras upp till 1.8 m över markytan. Inbrädning ska ske med 
brädor 50x150 runt hela trädstammen. Mellan brädor och trädstam anbringas eftergivligt 
material av bildäck c/c 1m. Brädor fästs samman med spikband. Ingen infästning i 
trädstam. 

BCB.51 Åtgärd i träds och buskars rotzon 

Där jordschaktning ska utföras i närheten av vegetation som ska bevaras ska 
handgrävning utförs vid friläggning av rötter. 

Frischaktade rötter skyddas mot uttorkning genom vattning. Rötter som är frilagda mer 
än en timme skyddas med juteväv alternativt fuktig torv. 

Vid arbete som utförs i sol, vind eller minusgrader skall rötter täckas enligt ovan efter 15 
minuter. 

Om kapning av rötter är oundvikligt ska beställarens gröna besiktningsman kontaktas. 
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Rötter som måste kapas ska beskäras med grensåg eller sekatör. Kapade rötter ska 
vattnas och täcks med torv för att förhindra uttorkning. 

Utförda åtgärder ska dokumenteras genom fotografering. 

BCB.52 Åtgärd i trädkrona 

Grenar som riskerar att skadas ska i förväg beskäras, avgörs i samråd med beställaren 
innan arbeten påbörjas. 

Om skador därefter ändå uppstår på grenverk ska skadade delar snarast beskäras så att 
rena och skarpa snittytor erhålls. 
All beskärning ska utföras i samråd med beställaren. 

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 

Åtgärder ska utföras enligt publikationen ”Handbok arbete på väg, Linköpings kommun.” 

http://www.linkoping.se/APV. 

Entreprenör ansvarar för säkerhet och framkomlighet. Se kap 8 ”Handbok arbete på väg, 
Linköpings kommun.” 

BCB.7111 Tillfällig väg med bituminös beläggning 

För oskyddade trafikanter gäller krav på utformning och funktionskrav enligt ”Handbok 
arbete på väg, Linköpings kommun, version 1.00.” bilaga F kap 4 

Tillfällig gång och cykelväg ska vara belagd med 30 mm ABT 11 160/220 

BCB.7122 Tillfällig gångbrygga 

Tillfällig gångbrygga ska uppfylla kraven i ”Handbok arbete på väg, Linköpings kommun, 
version 1.00 ” kap 8.3.6.1 Tillfällig bro, landgång eller körplåt. 

Gångbrygga ska ha en fri bredd av minst 1,2 meter om endast gångtrafik förekommer. 

Gångbrygga ska ha en fri bredd av minst 2.0 meter om gång och cykeltrafik förekommer. 

Gångbrygga ska förses med fotlist samt med räcke på båda sidor, minst 0,9 m höga. 

BCB.7123 Tillfällig körbrygga 

Tillfällig körbrygga ska uppfylla kraven i ”Handbok arbete på väg, Linköpings kommun, 
version 1.00 ” kap 8.3.6.1 Tillfällig bro, landgång eller körplåt. 

Körbrygga ska ha samma bredd som anslutande körbana. 

Körbrygga ska dimensioneras för normalt förekommande trafikslag på aktuell gata. xxx 

BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning 

Tillfälliga trafikanordningar ska utföras enligt av entreprenören upprättad 
trafikanordningsplan. 

Vägmärken, vägmarkering och trafikanordningar ska uformas enligt de krav och 
anvisningar som finns i Handbok arbete på väg, Linköpings kommun, version 1.00 
kapitel 6 och bilaga F. 

Vägmarkering ska vara av typ enligt Handbok arbete på väg, Linköpings kommun, 
version 1.00 kapitel 6.2.12. 
Skyltens reflexmaterial ska uppfylla standard enligt DIN 67520 Class3B 

Befintliga vägmarkeringar som riskerar att vilseleda trafikanter ska täckas eller avlägsnas 

I AMA tillkommer följande text: 

Tillfällig vägmarkering ska utföras medvattenbaserad färg ellermed vägbanereflektorer. 

Borttagning av målad tillfällig vägmarkering ska ske med skonsam vattenblästring. 
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BCB.714 Tillfällig trafikdirigering 

Trafikdirigering med tillfällig trafiksignal (skyttelsignal) 

Tillfällig trafiksignal ska uppfylla kraven EN 12368 och ha ljusspridningsklass W 100c 
och ska vara: 

trafikstyrd, försedd med rödlampskontroll och utförd så att gulblink inte förekommer som 
driftsform. 

Gult blinkande sken får bara förekomma vid fel på anläggningen, vilket ska åtgärdas 
utan dröjsmål. 

Trafiksignalens underkant ska sitta minst 1,7 m över körbanans nivå. 

A22 Varning för flerfärgssignal ska alltid sättas upp enligt anvisningar i författningar före 
tillfällig trafiksignal. 

BCB.717 Tillfällig skyddsanordning 

Skyddsanordning ska utföras enligt ”Handbok arbete på väg, Linköpings kommun, 
version 1.00 ” kap 8 

BCB.87 Tillfällig skyltning till allmänheten 

Byggskyltar ska sättas upp minst en vecka före byggstart. 

Byggskyltar tillhandahålls av beställaren och hämtas hos Jenå Reklam på Gillbergagatan 
36 i Linköping. 

Entreprenören tillhandahåller och monterar erforderlig skyltstolpe och stolpfundament 
samt monterar byggskylt. I samband med slutbesiktning ska entreprenören demontera 
samt transportera byggskylten till Gillbergagatan 36 i Linköping. 

Byggskyltens mått är: 

Standardskylt 2450mm * 1200 mm 

Stor skylt 2950mm * 1450mm 

Stor skylt 4900mm * 2400mm 

Gatupratare 500*700mm 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 

BEC.12111 Demontering av beläggning av gatsten, naturstensplattor 
o d 

Följande material ska förbli beställarens egendom ?. 

Demonterat material som inte återanvänds i entreprenaden ska förbli beställarens 
egendom. Materialet skall rengöras, sorteras och packas på pall eller i storsäck. Material 
transporteras till kommunens förråd i Hackefors, Molijns väg, ca x km från 
entreprenadområdet. Drift och underhållsavdelningen skall kontaktas för att anvisa plats 
på området. Kontaktperson Dennis Höjer 013-20 67 03. 

BEC.157 Demontering av kantstöd 

Demonterat material av natursten som inte skall återanvändas i entreprenaden ska förbli 
beställarens egendom. 

Materialet skall rengöras, sorteras och packas på pall. Material transporteras till 
kommunens förråd i Hackefors, Molijns väg, ca x km från entreprenadområdet. 
Drift och underhållsavdelningen skall kontaktas för att anvisa plats på området. 
Kontaktperson Dennis Höjer 013-20 67 03. 



 

DOKUMENT STATUS 

TEKNISK BESKRIVNING  
PROJEKT DOKUMENTNUMMER 

  

DATUM SIDA 

2022-11-18 7 (25) 

HANDLÄGGARE UPPDRAGSNUMMER INNEHÅLL ÄNDRINGSDATUM BET. 

     

KOD TEXT 

 

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1  AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4956804 

BED RIVNING 

BED.12142 Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken 

Fräsning t= xx!! 

Anslutningsfräsning b=xx 

OBS! Fräskanter, entreprenör ska beakta och ombesörja framkomlighet. Se kap 8.3.3 
”Handbok arbete på väg, Linköpings kommun.” 

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 

BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR 
GRUNDLÄGGNING AV HUS 

Mätningsteknisk personal skall ha grundläggande mätteknisk kompetens enligt 
Lantmäteriets rekommendationer, se www.lantmateriet.se/HMK/Juridik. Mätningar utförs 
med utgångspunkt från Linköpings kommuns polygonpunkter och nivåfixpunkter. 

Koordinatsystem: SWEREF991500 
Höjdsysten: RH2000 

Transformationer och inpassning ska utföras och dokumenteras enligt SIS-TS 21143, 
avsnitt 5.5 samt avsnitten 5.5.1 - 5.5.4. 
Mätning skall utföras enligt SIS/TS 21143 om inte annat anges. 
Entreprenören har att omgående före byggstart kontrollera polygon- och höjdfixpunkter. 
Eventuella avvikelser anmäls till beställaren. 
Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och 
dokumenteras enligt SIS/TS 21143 avsnitt 4.1.2. 

BJB.1 Stomnät 

Entreprenören ansvarar för att vid behov förtäta nätet i den mån det erfordras för 
produktionen. Se bilaga 13.0-24. 

BJB.11 Stomnät i plan 

Anslutning ska ske till kommunens stomnät. 

BJB.112 Bruksnät i plan 

Linköpings kommuns stomnät i plan ska användas som bruksnät i plan. 

Rekognoserade punkter tillhandahålls av beställaren. Befintligt nät ska kontrolleras enligt 
SIS-TS 21143-2016 avsnitt 6.10. Förtätning av bruksnät i plan ska ske i enlighet med 
SIS-TS 21143:2016 tabell A8 kolumn D. Utjämning av eventuella spänningar ska göras i 
samråd med beställaren. Komplett bruksnät i plan ska finnas under byggtiden samt när 
entreprenaden är klar.  

BJB.12 Stomnät i höjd 

Anslutning ska ske till kommunens höjdfixnät. 

BJB.122 Bruksnät i höjd 

Linköpings kommuns stomnät i höjd ska användas som bruksnät i höjd. 

Rekognoserade punkter tillhandahålls av beställaren. Befintligt nät ska kontrolleras enligt 
SIS-TS 21143-2016 avsnitt 6.10. Förtätning av bruksnät i höjd ska ske i enlighet med 
SIS-TS 21143:2016 tabell A12 kolumn D. Utjämning av eventuella spänningar ska göras 
i samråd med beställaren. Komplett bruksnät i höjd ska finnas under byggtiden samt när 
entreprenaden är klar. Bruksnät i höjd 
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BJB.2 Inmätning 

All inmätning ska redovisas i för projektet gällande koordinat- och höjdsystem. 

Verifiering av inmätningens noggrannhet med metoden RTK (Real Time Kinematik) ska 
utföras enligt SIS/TS 21143:2016 avsnitt 7.2. 

Uppgifter om använda höjd-, fix- och polygonpunkter samt ytterligare höjdfix och 
polygonpunkter kan inhämtas från: Linköpings kommun, Kommunlantmäteriet. 

E utför erforderlig förtätning av polygon och höjdfixpunkter. 

BJB.23 Inmätning av väg, plan o d 

Utförs även för underlag till relationshandlingar. 

För inmätning av projekt ska entreprenören använda filen med HMK-bestämmelser, 
HMK-geodesi-detalj och HMK-Terrestermätning, som anger Linköpings 
kommunlantmäteris mätkrav och lagerlista/kodlista för inmätning. 

Samtliga synliga ytor och objekt i projektet ska mätas in (x, y, och z) och redovisas när 
byggnationen är helt klar. Dessa specificeras efter lagerlista under inmätning (se PM 
kodlista) och ska vara så detaljerade att det klart framgår vad som är inmätt. 

Linjära objekt ska mätas in som linjer och punktobjekt som punkter. Längdmått anges 
med en noggrannhet av tre decimaler. 

Leverans av mätresultat överlämnas till B i pdf.- och DWG-format (AutoCad 2018 eller 
senare) 

Avvikelse från handlingarna angivna mått ska redovisas 

BJB.26 Inmätning av ledning, kabel m m 

E ska, senast 5 arbetsdagar innan arbetet påbörjas, skriftligen hos ledningsägaren 
begära markering av dennes ledningar. 

E ska i god tid innan arbetets påbörjande, med respektive ledningsägare, säkerställa 
ledningars läge och att svara för erforderliga omläggningar. 

Befintliga ledningar som nya ledningar skall anslutas till eller befintliga ledningar som 
korsas skall schaktas fram och mätas in i plan och höjd. 

Detta arbete skall utföras i så god tid före att omkonstruktion kan ske utan att 
stilleståndsersättning skall utgå. 

All inmätning av VA-ledningar skall ske enligt ”PM beträffande inmätning av va-ledningar 
åt Tekniska verken i Linköping AB handling 13.22”. 

El, opto och fiber mäts in enligt kravspecifikation inmätning elsystem daterad 2014-01-
15. 

BJB.3 Utsättning 

Utsättning skall utföras från fixpunkter och polygonpunkter som är anslutna till Sweref 99 
15 00. 

Mätningskungörelsen (MK), SFS 1974:339, och Lantmäteriets tillämpningsanvisningar 
(HMK Handböcker till Mätningskungörelsen) gäller generellt. 

BJB.33 Utsättning för väg, plan o d 

För utsättning gäller generellt HMK-BA 4 Kap.7. Vid detaljmätning gäller toleranser enligt 
HMK-BA 3 bilaga C. 

Det åligger E att utföra och bekosta erforderlig utsättning för entreprenadens 
genomförande. Utsättning skall utföras från fixpunkter och polygonpunkter som är 
anslutna till Sweref 99 15 00. 
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Utsättningsdata levereras i form av modellfiler i form av 2D modellfiler DWG-format 
(AutoCad 2018 el. senare) till antagen entreprenör. Dessa innehåller samma information 
som på ritningar, i digital form. 

E ansvarar själv för att ta fram utsättningsdata ur erhållna modellfiler. 

Vid utsättning av t.ex. fundament för belysning, skall kontroll av planläget göras i fält och 
B skall ges möjlighet att godkänna utsättningen. 

Utsättning av arbetsområdesgränsen skall göras innan syn före byggstart. 

BJB.36 Utsättning för ledning, kabel m m 

Utsättning skall göras från fixpunkter och polygonpunkter som är anslutna till Sweref 99 
15 00 

  

Det åligger E att hos respektive ledningsägare beställa utsättning av dennes ledningar 
inom eller i anslutning till 
arbetsområdet. 

BJB.37 Utsättning för vegetationsyta o d 

För utsättning gäller generellt HMK-BA 4 Kap.7. Vid detaljmätning gäller toleranser enligt 
HMK-BA 3 bilaga C. 

Det åligger E att utföra och bekosta erforderlig utsättning för entreprenadens 
genomförande. Utsättning skall utföras från fixpunkter och polygonpunkter som är 
anslutna till Sweref 99 15 00. 

Utsättningsdata levereras i form av modellfiler i form av 2D modellfiler DWG-format 
(AutoCad 2018 el. senare) till antagen entreprenör. Dessa innehåller samma information 
som på ritningar, i digital form. 

E ansvarar själv för att ta fram utsättningsdata ur erhållna modellfiler. 

Vid utsättning av t.ex. träd, skall kontroll av planläget göras i fält och B skall ges 
möjlighet att godkänna utsättningen. 

  



 

DOKUMENT STATUS 

TEKNISK BESKRIVNING  
PROJEKT DOKUMENTNUMMER 

  

DATUM SIDA 

2022-11-18 10 (25) 

HANDLÄGGARE UPPDRAGSNUMMER INNEHÅLL ÄNDRINGSDATUM BET. 

     

KOD TEXT 

 

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1  AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4956804 

C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK 
M M 

Arbete ska bedrivas så att skada inte uppstår på befintliga byggnader, ledningar, 
anläggningar, utrustningar och på i efterhand färdigställda byggnads- och 
anläggningsdelar, till exempel nygjutna konstruktioner. 

Arbeten ska bedrivas så att gräns- och riktvärden för markvibrationer, luftstötvågor, 
buller och damm i angivna handling "Riskanalys xx" inte överskrids. Högsta tillåtna nivå 
avseende buller, damm, luftstötar samt markvibrationer ska vara enligt "Riskanalys xx". 

Överblivna massor ska avlägsnas ?.! Alternativ  

Överblivna massor ska lämnas kvar inom arbetsområdet ?. 
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D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

DC MARKÖVERBYGGNADER M M 

DCG.111 Beläggning av smågatsten 

  

Inramning av brunnar, ventiler m m, ska utföras med smågatsten. Kring kantiga 
betäckningar sätts angiven smågatsten i rak sättning, kring runda betäckningar sätts 
smågatsten i ring. Vid sättning i ytor skall kantskift utföras närmast kantstöd eller 
motsvarande. Begagnad gatsten får användas. 

Inramning av kuposil i gräsyta ska ske med tre rader smågatsten. Sten sätts direkt i 
kringfyllning för dagvattenbrunn. Fogas med Granuscan 855 el likvärdigt. 
Fogdjup = 30 mm Begagnad gatsten får användas. 

DCG.511 Beläggning av mattor av konstgräs 

För Lekyta 
Ytan ska uppfylla krav på fallskydd enligt SS EN 11 77 och 1176. Dimensionerande 
fallhöjd x,x m. 

OBS! Verifikat på att produkten uppfyller dessa krav ska uppvisas innan leverans. 

Konstgräsmatta ska vara typ Unisport Saltex Active, färg xx, eller likvärdigt. 
Fyllningsmaterial: dressand. 

Anläggs enligt leverantörs anvisning.  
Skarvar limmas enligt leverantörs anvisning. Vid skarvning ska konstgräsytor ha samma 
stråriktning. 
Fallskyddsplatta ska vara unisport Saltex PowerPlayGround, 35mm. 
Vid anslutning mot raka kanter används träregel. 
Vid anslutning mot svängda kanter och natursten används gummiregel. 

Yta ska utföras med ? mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt från en 3 
m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning ?. 

Yta ska utföras med fall ?. 

DCL ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR 

DCL.1121 Växtbädd typ 2 med jord A 

DD VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M 

DDB.2 Plantering av plantskoleväxter m m 

Vid mottagning ska B beredas möjlighet att närvara. När beställning och leverans är 
bekräftade ska B kontaktas för att bestämma tid för leveranskontroll. Beställarens gröna 
besiktningsman ska beredas tillfälle att kontrollera träd vid leveransdagen. Kontroll avser 
kvalitet, sortäkthet och kondition. I samband med leveranskontroll ska samtliga 
leveransintyg, ev. växtpass och certifikat för E-plantor visas upp för B eller dess 
representant och överlämnas vid slutbesiktning. 

DDC.11 Stöd för stamträd 

För träd i park och gatumiljö, utförande enligt typdetalj DDC.11:2. 

Trästolpar med ca Ø=80 mm och H=1,0 m över färdig mark. Stolpar ska slås ned efter 
plantering, dock med försiktighet så att rotklump ej skadas. Stöd tas bort när träden 
etablerat sig. Dock senast två år efter plantering. 
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DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL 

Om vegetationen inte är etablerad vid slutbesiktning ska etableringskontroll beslutas och 
vara utförd i samråd med besiktningsman. 

Färdigställandeskötsel ska utföras fram till godkänd etableringskontroll.  

  

  

DDD.1 Färdigställandeskötsel av träd, buskar m m 

Växter som ej visar en livskraftig utveckling och döda växter byts omedelbart ut mot ny 
planta av samma sort med storlek motsvarande livskraftiga plantor i planteringen. Byte 
av träd anpassas till lämplig säsong utifrån arten, ska ske i samråd med beställarens 
stadsträdgårdsmästare/alt kommunens trädansvarig.   

Ytorna skall se välvårdade och städade ut.  

Vårstädning utförs 1 ggr när marken torkat upp. Allt ris, skräp och främmande föremål 
tas bort. Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. 
Kvarblivet löv som inte kan myllas ned i planteringsytor tas bort och ytan avjämnas. 
Arbete ska vara avslutat 30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

Uppbindning av klätterväxter kontrolleras och justeras vid behov. 

Uppbindning av träd kontrolleras och justeras vid behov. 

DDD.11 Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar m m 

Ogräsbekämpning påbörjas 2 veckor efter plantering och därefter varannan vecka.  

Ogräs ska dras upp med rötterna. 

DDD.14 Vattning av träd, buskar m m 

Bevattning ska utföras direkt vid planteringstillfället så att inga luftfickor bildas kring 
rötterna. 

Därefter ska bevattning ske enligt följande 

Träd: 

Bevattning utförs minst fyra gånger före midsommar och med minst en veckas 
mellanrum mellan bevattningstillfällena. 
Efter midsommar utförs bevattning var 7:e dag fram till tom augusti.  
Bevattning av träd ska ske med bevattningssäck som monteras på trädstödet, 
uppmärksamma att den står över rotklump. 

Bevattningsmängden ska vara 140l/träd/gång.  

Före bevattning kontrolleras så inget stående vatten finns i växtbädden. Detta ska i så 
fall rapporteras till beställaren.  

Vid extrem torka måste även jordytan vattnas så att klumpen blir fuktig, samtidigt som 
man fyller vattensäcken/vattensäckarna. Vattningsvall runt trädkupan får ej skadas, 
kontrolleras och justeras vid behov. 

  

Buskar, perenner och klätterväxter: 

Bevattning ska utföras var 7:e dag under perioden maj tom augusti. Bevattning utförs så 
att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  
För solitära buskar ska bevattning ske med bevattningssäck som monteras på stolpe. 
Före bevattning kontrolleras så inget stående vatten finns i växtbädden. Detta ska i så 
fall rapporteras till beställaren. 
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DDD.2 Färdigställandeskötsel av gräsyta 

Vid etableringskontroll ska gräsytan ha en täckande etablering i god tillväxt. Gräsytor 
besiktigas tidigast 5 veckor efter sådd/läggning. 

DDD.21 Gräsklippning, slåtter av gräsyta 

Slåtter ska ske med skärande redskap. 

Prydnadsgräsmatta 

Första klipphöjd 60-80 mm. Under etableringsåret klipps ytan 5-8 gånger under maj-sep 
med klipphöjd 30-40mm. Högsta tillåtna gräshöjd är 50 mm. Gräsklippet ska vara 
finfördelat och utan estetisk betydelse 2 dagar efter klippningen. Uppsamling sker vid 
behov för att uppnå de estetiska målen. Puts kring hinder och kanter utförs i samband 
med varje klippning. 

  

Bruksgräsmatta A 

Första klipphöjd 80-100 mm. Under etableringsåret klipps ytan 3-5 gånger under maj-sep 
med klipphöjd 50-60mm. Högsta tillåtna gräshöjd är 80 mm. Gräsklippet lämnas jämnt 
spritt över ytan, ränder med gräsklipp får ej lämnas kvar. Puts kring hinder och kanter 
utförs i samband med varannan klippning. 

  

Bruksgräsmatta B 

Första klipphöjd 80-100 mm. Under etableringsåret klipps ytan 3-5 gånger under maj-sep 
med klipphöjd 60-80 mm. Högsta tillåtna gräshöjd är 120 mm. Gräsklippet lämnas jämnt 
spritt över ytan, ränder med gräsklipp får ej lämnas kvar. Puts kring hinder och kanter 
utförs i samband med varannan klippning. 

  

Högvuxen gräsyta A 

Ytan klipps 2 gånger. Första slåttern ska ske före 15 juni. Andra slåttern påbörjas efter 
15 augusti.  Gräsklippet efter första slåttern samlas upp och borttransporteras inom en 
vecka. Puts kring hinder och kanter utförs i samband med slåtter. 

  

Äng 

Ytan klipps 1 ggr efter blomning mellan mitten av augusti och mitten september. 
Uppsamling och borttransport sker senast 14 dagar efter slåtter. Gräset klipps inte i 
träddungar. Puts kring hinder och kanter utförs i samband med slåtter. 

  

DDD.22 Ogräsbekämpning av gräsyta 

Rotogräs ska avlägsnas med rötterna. 

Kemiska preparat får ej användas. 

DDD.24 Vattning av gräsyta 

Bevattning ska ske direkt i samband med sådd/ torvläggning. 
Därefter ska gräsytan vattnas så tillfredställande groning och utveckling sker. 

För gräsytor i parkmiljö bör bevattning ske dagligen med 15-20 mm/vecka de första tre 
veckorna. 

Bevattning av gräsyta ska ej ske i skarpt solljus. Vid regna anpassas bevattning så 
övervattning inte sker. 
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DDD.8 Färdigställandeskötsel av diverse vegetationsytor 

Sedummattan består av fetbladsväxter och ska växa som en tät och välväxt matta.  

Ogräsbekämpning utförs manuellt var 4 ggr/år dag under maj-september. 

Ogräs tas bort med hela sitt rotsystem, utan att skada växtmaterialet. Rens och skräp 
bortforslas samma dag.  

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden maj tom september. Bevattning 
utförs så att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  

  

Skog och trädbevuxen naturmark 

Skog och trädbevuxen naturmark sköts enligt Linköpings kommuns Skogsskötselplan så 
att områdenas natur-, kultur och rekreationsvärden bevaras och utvecklas. 

Utförandekrav 

Se separata skötselplaner, samråd med beställaren vid projektering. 

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

DEC.12 Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av 
asfaltmassa 

Sättning av kanstöd inklusive försäkning, avslut och anpassningar. Vid återsättning av 
kantsten ska fula och trasiga hörn/kanter bortsågas. 

DEC.13 Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong 

 Sättning av kantstöd inklusive försänkning, avslut och anpassningar. Vid återsättning av 
kantsten ska fula och trasiga hörn/kanter sågas bort. 

DH SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING M M 

DHB SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITIDEN 

Entreprenören ska ta fram en skötselplan anpassad till projektet (använd bifogad 
bruttomall). Skötselplanen ska överlämnas till slutbesiktning. 

Entreprenören ska under garantitiden dokumentera kontroll- och skötselåtgärder och 
redovisas till beställaren 1 gång/månad. (använd bifogad mall) 

Entreprenören skall svara för kontinuerlig fackmässig tillsyn och underhåll av 
anläggningen i sin helhet. Det åligger entreprenören att under garantitiden utföra 
erforderliga kompletteringar och åtgärd av eventuella brister. 

Fel och brister i anläggningen skall omedelbart meddelas beställaren eller dennes 
ombud. 

Garantiskötsel ska ske under tre (3) års tid. 

DHB.14 Skötsel av beläggning av gatsten, naturstensplattor o d under 
garantitiden 

Kontroll av fogmaterial så att denna fyller fog.  
Kontroll att plattor och marksten uppfyller ställda krav på utseende och funktion. 
Visuell syning 2 ggr/ år, mars resp augusti. 

Ogräsrensning av fogar utförs manuellt 1ggr/månad under perioden maj-september. 
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DHB.15 Skötsel av beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d 
under garantitiden 

Kontroll av fogmaterial så att denna fyller fog.  
Kontroll att plattor och marksten uppfyller ställda krav på utseende och funktion. 
Visuell syning 2 ggr/ år, mars resp augusti. 

Ogräsrensning av fogar utförs manuellt 1ggr/månad under perioden maj-september. 

DHB.2 Skötsel av anläggningskompletteringar m m under garantitiden 

I entreprenaden ingående anläggningskompletteringar sköts och besiktigas enligt 
tillverkarens anvisningar. 
Visuell syning 1 ggr/ månad, mars - oktober. 

DHB.3 Skötsel av vegetationsytor m m under garantitiden 

Garantiskötsel startar efter godkänd etablering för växter och gräs. 

  

Uppföljning av garantiskötsel kommer att ske dels med överenskomna intervaller och 
dels genom stickprovskontroll.  

Ytorna skall se välvårdade och städade ut.  

Vårstädning utförs 1 ggr när marken torkat upp. Allt ris, skräp och främmande föremål 
tas bort.  

DHB.31 Skötsel av träd, buskar m m under garantitiden 

Växter som ej visar en livskraftig utveckling och döda växter byts omedelbart ut mot ny 
planta av samma sort med storlek motsvarande livskraftiga plantor i planteringen. Byte 
av träd anpassas till lämplig säsong utifrån arten, ska ske i samråd med beställarens 
driftområdesansvarig.    

Plantering skall hållas fri från ogräs, annan oönskad vegetation. Ogräsrensning skall ske 
före ogräsets blomning och frösättning.  

Bevattning av gräsyta och planteringsytor skall ej ske i skarpt solljus. 
Regelbunden mätning (med hjälp av fuktmätare eller genom att ordentligt känna efter 
med handen i jorden) av markfuktigheten vid växtplatsen används för att kontrollera att 
växterna ges en tillfredsställande växtmiljö med jämn fuktighet. 
Bevattning av träd ska ske med bevattningssäck.  

DHB.311 Skötsel av planteringsyta under garantitiden 

Vårstädning: 

Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. Kvarblivet löv 
som inte kan myllas ned tas bort och ytan avjämnas. Arbete ska vara avslutat 30 april. 
Skräp forslas bort samma dag. 

  

Bevattning: 

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden maj tom september. Bevattning 
utförs så att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  

  

Gödsling: 

Gödsling NPK 18-4-10, 3 kg/100 m2, 1 ggr i slutet av maj. 

  

Ogräsrensning: 
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År 1: Ogräsrensning ska ske minst var 14:e dag under maj-september. 

År 2-3. Ogräsbekämpning utförs manuellt var 5 ggr/säsong. De fem ogräsrensningarna 
ska vara utförda senast 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 augusti och 15 september. 

Fleråriga ogräs borttages med roten. Jordytan luckras samtidigt utan att skada rötterna. 
Rot- och stamskott från underlag tas bort. 

  

  

DHB.312 Skötsel av träd under garantitiden 

Vårstädning: 

Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. Arbete ska vara 
avslutat 30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Bevattning:  

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden 15 april tom september. Bevattning 
utförs minst två gånger före midsommar. 
Bevattningsmängden ska vara 140l/träd/gång. Före bevattning kontrolleras så inget 
stående vatten finns i växtbädden. 

Vid torka ska jordytan kring stammen vattnas och bevattningssäck fyllas. 

Vattningsvall runt trädkupan får ej skadas, kontrolleras och justeras vid behov. 

  

Gödsling: 

År 2-3. Gödsling utförs vid varje bevattningstillfälle under april till juli med en svag 
gödsellösning på 1-2 promille. Gödselmedlet ska vara vattenlösligt med sammansättning 
N 51%/ P 10% / K 43% samt mikronäring.  

För parkträd ska ett 100mm tjockt lager av välbrunnen kogödsel läggas ut på våren 
(april), i omfattning lika planteringsgropens storlek.  

  

Ogräsrensning:  
Ogräsbekämpning utförs manuellt i radie 0,75 meter runt trädstam. Ogräs tas bort med 
hela sitt rotsystem. 
Ogräsrensning utförs i samband med bevattning, var 14:e dag under april-september. 
Rens och skräp krattas ihop och bortforslas samma dag. 

150 mm barkmulch påförs runt träd i gräsyta i anslutning till treårsbesiktningen 

I samband med ogräsrensning ska skadade och döda grenar samt eventuella stam- och 
stubbskott tas bort. Överblivet material forslas bort samma dag. 

  

Uppbindning:  

Reparation och kontroll av uppbindning för träd skall utföras i april, juli och sep. När 
banden blir för strama skall de lösgöras och fästas på nytt. Planteringsstödet tas bort 
efter andra växtsäsongen. 

  

Beskärning:  

All beskärningsarbeten ska utföras fackmannamässigt, av person med goda kunskaper 
inom modern trädvård.  
År 1, Eventuell dubbeltopp tas bort. I övrigt ingen beskärning. 



 

DOKUMENT STATUS 

TEKNISK BESKRIVNING  
PROJEKT DOKUMENTNUMMER 

  

DATUM SIDA 

2022-11-18 17 (25) 

HANDLÄGGARE UPPDRAGSNUMMER INNEHÅLL ÄNDRINGSDATUM BET. 

     

KOD TEXT 

 

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1  AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4956804 

År 2-3: Felriktade grenar tas bort. Lyftning av kronhöjd för fri höjd påbörjas efter samråd 
med beställarens driftområdesansvarig.          

DHB.313 Skötsel av buskar m m under garantitiden 

Vårstädning: 

Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. Kvarblivet löv 
som inte kan myllas ned tas bort och ytan avjämnas. Arbete ska vara avslutat 30 april. 
Skräp forslas bort samma dag. 

  

Bevattning: 

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden maj tom september. Bevattning 
utförs så att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  

  

Gödsling: 

År 2-3. Gödsling utförs med 1 giva i början av maj med flytande näring för vedartat 
material typ Kom-i form el likv. Dosering enligt fabrikantens anvisning.  

  

Ogräsrensning:  
År 1. Ogräsbekämpning utförs manuellt var 14:e dag under maj-september. 

År 2-3. Ogräsbekämpning utförs manuellt var 5 ggr/säsong. De fem ogräsrensningarna 
ska vara utförda senast 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 augusti och 15 september. 

Ogräs tas bort med hela sitt rotsystem, utan att skada växtmaterialet. Rens och skräp 
krattas ihop och bortforslas samma dag.  

Jorden luckras i samband med ogräsrensning. Komplettering med jord eller flis till 
ursprunglig höjd, vid behov. 
I samband med ogräsrensning ska skadade och döda grenar samt eventuella stam- och 
stubbskott tas bort. Överblivet material forslas bort samma dag. 

  

Beskärning:  

Beskäring utförs endast vid behov. 
All beskärning ska utföras fackmannamässigt och i samråd med beställarens 
driftområdesansvarig.  

Vid behov av beskärning ska den utföras så att växtens naturliga egenart bibehålls. 

DHB.314 Skötsel av häck under garantitiden 

Vårstädning: 

Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. Kvarblivet löv 
som inte kan myllas ned tas bort och ytan avjämnas. Arbete ska vara avslutat 30 april. 
Skräp forslas bort samma dag. 

  

Bevattning: 

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden maj tom september. Bevattning 
utförs så att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  

  

Gödsling: 

Gödsling utförs med 1 giva i början av maj med flytande näring för vedartat material typ 
Kom-i form el likv. Dosering enligt fabrikantens anvisning.  
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Ogräsrensning:  
Ogräsbekämpning utförs manuellt var 14:e dag under maj-september. 

Ogräs tas bort med hela sitt rotsystem, utan att skada växtmaterialet. Rens och skräp 
krattas ihop och bortforslas samma dag.  

Jorden luckras i samband med ogräsrensning.  
I samband med ogräsrensning ska skadade och döda grenar samt eventuella stam- och 
stubbskott tas bort. Överblivet material forslas bort samma dag. 

  

Beskärning:  

Alla klippta häckar formas med sluttande sidor, bredare i basen.  
Beskärning ska utföras 1 ggr före midsommar. 
Färdig höjd ska vara x.x m. 

Uppbyggnad av häck med genomgående stam (ex bok, avenbok, lärk och gran): Toppen 
ska inte kortas förrän häcken nått önskad höjd. 

Sidogrenar kortas in så häcken förgrenar sig. 

Uppbyggnad av häck med flera grenar från basen:  
Ska utöver sidorna även toppas. 

  

Växter som efter beskärning förlorat huvudformen ska omedelbart ut mot ny planta av 
samma sort med storlek motsvarande livskraftiga plantor i planteringen. 

DHB.315 Skötsel av rabattrosor under garantitiden 

Avser ytor med polyantarosor, floribundarosor och storblommiga- och klängrosor. 

Rabattrosorna ska ge riklig och vacker blomning.  

  

Vårstädning: 

Kupning jämnas ut. Kvarblivet löv tas bort och ytan rensas och luckras. Skadade, 
avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. Arbete ska vara avslutat 30 
april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Bevattning: 

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden maj tom september. Bevattning 
utförs så att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  

  

Gödsling: 

Gödsling utförs med 1 giva innan midsommar med flytande näring för vedartat material 
typ Kom-i form el likv. Dosering enligt fabrikantens anvisning.  

  

Ogräsrensning:  
Ogräsbekämpning utförs manuellt var 14:e dag under maj-september. 

Ogräs tas bort med hela sitt rotsystem, utan att skada växtmaterialet. Rens och skräp 
krattas ihop och bortforslas samma dag.  

Jorden luckras i samband med ogräsrensning.  
I samband med ogräsrensning ska skadade och döda grenar samt eventuella vildskott 
tas bort. Överblivet material forslas bort samma dag. 
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Beskärning:  

Beskärning utförs 1 ggr på våren när det inte finns risk för att de nya skotten fryser ned. 
Rosbeskärning utförs fackmannamässigt utifrån rostyp (10-25 cm ovan mark eller till frisk 
ved). Kraftiga grenar (4-5 st) lämnas kvar. Svaga skott och rotskott tas bort. Fläkskador 
får inte förekomma. 

 
Höstarbete: 

Kupning utförs efter lövfall.  

DHB.316 Skötsel av klätterväxter under garantitiden 

Klätterväxter betecknar växter som klättrar eller klänger på spaljéer, väggar, murar mm. 
Hit räknas vedartade växter, dock inte klängrosor, som beskärs och binds upp mot 
klätterstöd. 

  

Vårstädning: 

Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. Arbete ska vara 
avslutat 30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Bevattning: 

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden maj tom september. Bevattning 
utförs så att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  

  

Gödsling: 

Gödsling utförs med 1 giva innan midsommar med flytande näring för vedartat material 
typ Kom-i form el likv. Dosering enligt fabrikantens anvisning.  

  

Ogräsrensning:  
År 1. Ogräsbekämpning utförs manuellt var 14:e dag under maj-september. 

År 2-3. Ogräsbekämpning utförs manuellt var 5 ggr/säsong. De fem ogräsrensningarna 
ska vara utförda senast 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 augusti och 15 september. 

Ogräs tas bort med hela sitt rotsystem, utan att skada växtmaterialet. Rens och skräp 
krattas ihop och bortforslas samma dag.  

Jorden luckras i samband med ogräsrensning.  

  

Beskärning:  

Klätterväxterna ska täcka klätterstödet med friska skott och inte upplevas som risig.  

Beskärning utförs 1 ggr på våren/hösten beroende på art och blomningstid.  

  

Uppbindning: 

Klätterväxterna ska vara uppbundna om de inte är självklättrande. Nya klättertrådar 
uppsättes vid behov. 

DHB.317 Skötsel av perenner under garantitiden 

Perennplantor ska vara friska och i god växt, perenner med upprättväxande växtsätt ska 
hålla formen. 
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Vårstädning: 

Kvarblivet löv och döda växtrester tas bort. Ytan luckras utan att växter skadas. Arbete 
ska utföras mellan 15 mars och 30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Bevattning: 

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden maj tom september. Bevattning 
utförs så att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  

  

Gödsling: 

Gödsling sker i samband med nedskärning på våren med 1 giva flytande näring. 
Dosering enligt fabrikantens anvisning.  

  

Ogräsrensning:  
Lökväxter i perennrabatter ska vissna ned före beskärning eller puts. Ogräsbekämpning 
utförs manuellt var 14:e dag under maj-september. 

Ogräs tas bort med hela sitt rotsystem, utan att skada växtmaterialet. Rens och skräp 
krattas ihop och bortforslas samma dag.  

Jorden luckras i samband med ogräsrensning.  
I samband med ogräsrensning ska vissna blommor, blad och avbrutna stjälkar tas bort.  

Överblivet material forslas bort samma dag. 

  

Beskärning:  

Nedskärning sker på våren efter varje arts förutsättning. Starkväxande arter får inte 
breda ut sig över andra växter. Växter med ett andra flor skärs ned.  

 
Uppbindning: 

Uppbindning  med bambukäpp ska utföras så att växtens form behålls, samt kontrolleras 
och justeras vid rensningstillfälle. 

DHB.32 Skötsel av gräsyta under garantitiden 

Prydnadsgräsmatta 

Prydnadsgräsmattan är en estetiskt tilltalande gräsyta med ett högt prydnadsvärde. 
Gräsytan ska tåla allmän vistelse och ett måttligt slitage utan att utseendet försämras. 
Prydnadsgräsmattan ska vara ytjämn, tät, ogräsfri, frisk med jämn grön färg samt 
kortklippt.  

  

Vårstädning:  

Löv, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. Arbete ska vara avslutat före 
30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Gräsklippning: 

Ytan klipps 25 gånger mellan maj-sep med klipphöjd 30-40mm. Högsta tillåtna gräshöjd 
är 50 mm. Gräsklippet ska vara finfördelat och utan estetisk betydelse 2 dagar efter 
klippningen. Uppsamling sker vid behov för att uppnå de estetiska målen. Puts kring 
hinder och kanter utförs i samband med varje klippning. 
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Gödsling: 

År 2 och 3. Underhållsgödsling 2 kg/100 m2 organiskt gödselmedel, typ Binadan, påförs 
jämt spridd 1 ggr före 30 april och 1 ggr före 15 augusti. Gödsling utförs vid fuktig 
väderlek. 

  

Bevattning: Gräsytan ska ha tillgång till vatten, vid torka vattnas motsvarande 15-20 mm. 

  

Synliga kanter mot omgivningen ska vara jämna.  
Gräsfria fläckar, skador och grästuvor får inte förekomma.  

Kemiska bekämpningsmedel får ej användas. 

I samband med skötselåtgärd ska ytorna städas och räfsas från ev. skräp och löv. 

  

Bruksgräsmatta A 

Bruksgräsmattan ska fungera som vistelseyta för olika aktiviteter och ska tåla ett stort 
slitage. Mossa, ogräs, skador eller växtsjukdom får förekomma om det inte påverkar 
gräsmattans täthet och slitage tålighet.  

  

Vårstädning:  

Löv, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. Arbete ska vara avslutat före 
30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Gräsklippning: 

Ytan klipps 14 gånger mellan maj-sep med klipphöjd 50-60mm. Högsta tillåtna gräshöjd 
är 80 mm. Gräsklippet lämnas jämnt spritt över ytan, ränder med gräsklipp får ej lämnas 
kvar. Puts kring hinder och kanter utförs i samband med varannan klippning, dock alltid i 
samband med första och sista klippningen för säsongen. 

  

Gödsling: 

År 2 och 3. Underhållsgödsling 2 kg/100 m2 organiskt gödselmedel, typ Binadan, påförs 
jämt spridd 1 ggr före 30 april. Gödsling utförs vid fuktig väderlek. 

  

  

Bevattning: - 

  

Gräs- och markskador ska repareras så snart skada uppstått.  

Kemiska bekämpningsmedel får ej användas. 

I samband med skötselåtgärd ska ytorna städas och räfsas från ev. skräp och löv. 

  

Bruksgräsmatta B 

Bruksgräsmattan ska ge en mjuk och tilltalande övergång mellan kortklippta, extensivt 
skötta gräsmattor, natur eller hårdgjorda ytor. Gräsmattan ska vara användbar som 
vistelse yta. Bruksgräsmatta B är den mest frekvent använda gräsytan.  
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Vårstädning:  

Löv, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. Arbete ska vara avslutat före 
30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Gräsklippning: 

Ytan klipps 10 gånger mellan maj-sep med klipphöjd 60-80 mm. Högsta tillåtna gräshöjd 
är 120 mm. Gräsklippet lämnas jämnt spritt över ytan, ränder med gräsklipp får ej 
lämnas kvar. Puts kring hinder och kanter utförs i samband med varannan klippning, 
dock alltid i samband med första och sista klippningen för säsongen. 

  

Gödsling: 

År 2. Underhållsgödsling 2 kg/100 m2 organiskt gödselmedel, typ Binadan, påförs jämt 
spridd 1 ggr före 30 april. Gödsling utförs vid fuktig väderlek. 

  

  

Bevattning:- 

  

Kemiska bekämpningsmedel får ej användas.  
Gräs- och markskador ska repareras så snart skada uppstått. 

I samband med skötselåtgärd ska ytorna städas och räfsas från ev. skräp och löv. 

  

Högvuxen gräsyta A 

På högvuxen gräsyta ställs inga krav som vistelseyta. Ytorna är oftast vägslänter, diken 
och större extensiva ytor.  

  

Vårstädning:  

Löv, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. Arbete ska vara avslutat före 
30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Slåtter: 

Ytan klipps 2 gånger/år. Första slåttern ska ske före 15 juni. Andra slåttern påbörjas efter 
15 augusti.  Gräsklippet lämnas jämnt spritt över ytan, ränder med gräsklipp får ej 
lämnas kvar. Puts kring hinder och kanter utförs i samband med slåtter. 

  

Kemiska bekämpningsmedel får ej användas. 

I samband med skötselåtgärd ska ytorna städas och räfsas från ev. skräp och löv. 

DHB.33 Skötsel av naturmarksytor under garantitiden 

Äng 

Äng betecknar en örtrik gräsyta.  

Skötseln inriktas för att skapa eller bibehålla en hög artrikedom av örter och gräs. Ängen 
sköts så att blomning och återväxt gynnas.  

  

Vårstädning:  
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Löv, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. Arbete ska vara avslutat före 
30 april. Skräp forslas bort samma dag. 

  

Slåtter: 

Ytan klipps 1 ggr/år efter blomning mellan mitten av augusti och mitten september. 
Uppsamling och borttransport sker senast 14 dagar efter slåtter. Gräset klipps inte i 
träddungar. Puts kring hinder och kanter utförs i samband med slåtter. 

Kemiska bekämpningsmedel får ej användas. 

Gräs- och markskador ska repareras så snart skada uppstått. Stora stenar får ej 
förekomma.  

  

Skog och trädbevuxen naturmark 

Med skog och trädbevuxen naturmark avses större träddominerade områden med 
extensiv skötsel. Skog och trädbevuxen naturmark sköts enligt Linköpings kommuns 
Skogsskötselplan så att områdenas natur-, kultur och rekreationsvärden bevaras och 
utvecklas. 

Utförandekrav 

Se separata skötselplaner, samråd med beställaren vid projektering. 

  

Naturlika vattendrag & dammar 

Till vattendrag och naturlika dammar hör naturliga vatten med tillhörande vatten- och 
landstrand. Även anlagda dammar eller uppdämda naturliga vatten räknas hit om de har 
en naturlig eller naturlik botten och strand. 

  

Vattendrag och naturlika dammar ska vara säkra. 

Vattnet ska vara så rent att det uppfyller avsedd funktion och inte utgör någon sanitär 
olägenhet. Vegetation som växer i vattendrag rensas bort så att vattenflödet inte 
hämmas. Vattenväxter i dammar eller stränder sköts så att inte enstaka arter tar 
överhanden eller förfular dammen. 

Utförandekrav 

Om speciell skötselplan för objektet finns ska denna användas annars samråd med 
naturvårdsgruppen vid projektering. 

DHB.34 Skötsel av sedumytor m m under garantitiden 

Sedummattan består av fetbladsväxter och ska växa som en tät och välväxt matta.  

Ogräsrensning:  
Ogräsbekämpning utförs manuellt var 4 ggr/år dag under maj-september. 

Ogräs tas bort med hela sitt rotsystem, utan att skada växtmaterialet. Rens och skräp 
bortforslas samma dag.  

Bevattning: 

Bevattning ska utföras var 14:e dag under perioden maj tom september. Bevattning 
utförs så att växtbädden blir genomblöt ner till 30 cm på djupet.  

Gödsling: 

Gödsling enligt leverantörens anvisning.  

Sedummattan används vanligen i hårdgjorda refuger/rondeller. 
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Vid skador på sedummattan kan man underlätta återväxten genom att riva av en del 
skott från partier med mycket sedum och sprida över de tomma partierna. Bästa tid för 
spridning är före och efter blomning i maj alt. juli-augusti. Strö över lite takjord eller 
sand/grus samt håll ytan fuktig i 1-2 veckor tills sedumen rotat sig inkl. gödsling. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YJ TEKNISK DOKUMENTATION 

YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR 

YJD.112 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem 

Alla ledningssträckor, anordningar, serviser och anslutningar skall fotodokumenteras och 
redovisas i relationshandlingen digitalt i JPEG-format. Det skall klart och tydligt framgå 
vilken brunn, sträcka eller servis som är fotograferad. 
Yttre inspektion av ledningar i mark. 

 
Inmätning skall utföras enligt ”PM beträffande inmätning av va-ledningar åt Tekniska 
Verken i Linköping AB”, handling 13.22 
Beställaren tillhandahåller vid första byggmötet, ett underlag i form av en pärm med titeln 
”UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR”. Entreprenören samlar alla 
relationshandlingar, enligt anvisningarna i pärmen och överlämnar den till beställaren 
senast två veckor före slutbesiktning. 

 
Längsgående vägdränering behöver inte mätas in och redovisas i relationsunderlag. 


